

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

OUV8

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

- Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice) :

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL'AÏGO
Siège social :
2 Avenue Saint Exupéry
31340 VILLEMUR-SUR-TARN

- Identification du service chargé de l'analyse des offres :

SARL LBP ETUDES & CONSEIL
35 Avenue du Président Kennedy
31340 VILLEMUR-SUR-TARN.

B - Objet de la consultation.

AMENAGEMENT DU CHEMIN DES TURQUES
& DE L'ACCES AU CENTRE DE TRI
Commune de BESSIERES (31660)
VRD : Voirie et Réseaux Divers

C - Déroulement de la consultation.

- Publicité :

Plateforme Dématérialisation <https://www.achatpublic.com>

- Date et heures limites de réception des offres : 19/02/2024 à 12h00

- Délai de validité des offres : 120 jours

- Demande de précisions ou de compléments sur la teneur des offres : NON OU OUI

D - Examen des offres.

- Nombre de plis reçus :
 - dans les délais : 6 (six).
 - hors délais : 1 (une).

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi.

■ Liste des offres reçues :

REÇU EN PREFECTURE

Le 21/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-031-243100773-20240314-2024_022-DE

N° d'ordre d'arrivée du pli (*)	Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (**), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET du candidat individuel ou du mandataire (en cas de groupement d'entreprises candidat)
OFFRE N°1	EXEDRA
OFFRE N°2	EUROVIA MIDI PYRENEES / ECTP
OFFRE N°3	MALET
OFFRE N°4	FLORES TP
OFFRE N°5	COLAS France
OFFRE N°6	OMNI TRAVAUX / TP D'OC

(*) Numéro d'ordre d'arrivée du pli figurant dans le registre des dépôts.

(**) Préciser l'adresse du siège social du candidat individuel ou du mandataire si elle est différente de celle de l'établissement.

E - Analyse des offres.

- La valeur technique de l'offre (50%)

Le critère valeur technique de l'offre = 100 points qui seront attribués à l'aide du mémoire justificatif comme suit :

- Moyens humains/matériels (pour l'exécution de ces travaux) : 20 points
- Méthodologie proposée pour l'exécution des travaux : 20 points
- Origine précise des fournitures (ne pas se contenter d'une liste exhaustive de comptoirs ou distributeurs) ,co-traitance et sous-traitance envisagée : 20 points
- Méthodologie de traitement des déchets & impact écologique du chantier : 20 points
- Références pour des opérations similaires de moins de 3 ans : 20 points

Cvt = somme des points attribués x 0,50

- Le délai d'exécution (20%)

Analysé sur une base 100 avec un coefficient de pondération de 0,20, il se calculera ainsi :

Cd = délai mini proposé / délai proposé par le candidat X 100 x 0,20

- Le prix des prestations (30%)

Analysé sur une base 100 avec un coefficient de pondération de 0,30, il se calculera ainsi :

Cp = montant mini proposé / montant proposé par le candidat X 100 x 0,30

Le classement s'effectuera en additionnant le Critère valeur technique (Cvt) + le Critère prix (Cp) + le Critère délai (Cd). L'offre ayant le total des trois critères le plus élevé étant classée première.

■ PRESENTATION DES OFFRES

Cinq (5) candidats ont répondu au marché et un (1) à remis une lettre de non remise d'offre et 4 candidats ont présenté des variantes techniques.

■ VERIFICATION DES PRIX UNITAIRES & SOUS DETAILS OFFRE DE BASE

ESTIMATION Maîtrise d'œuvre (€ HT):		Hors Option	OPTION traitement	Total avec OPTION traitement										
Aménagement du chemin des Turques		806 406,50 €	-45 120,00 €	761 286,50 €										
Aménagement De l'accès au centre de tri		413 710,00 €	-31 020,00 €	382 690,00 €										
TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri		1 220 116,50 €	-76 140,00 €	1 143 976,50 €										

OFFRE	ENTREPRISE		Montant € HT à l'ouverture hors option	Montant € HT à l'ouverture OPTION traitement	Montant € HT à l'ouverture avec OPTION traitement	Montant € HT vérifié hors option	Montant € HT vérifié OPTION traitement	Montant € HT vérifié avec OPTION traitement	Observations	Ecart / Estimation des montants hors OPTION	% Estimation des montants hors OPTION	Ecart / Estimation des montants avec OPTION	% Estimation des montants avec OPTION	
OFFRE N°1	EXEDRA	Aménagement du chemin des Turques	741 459,93 €	-13 056,00 €	728 403,93	741 459,93	-13 056,00	728 403,93	exedra & caro tp					
		Aménagement De l'accès au centre de tri	404 641,04 €	-8 976,00 €	395 665,04	404 641,04	-8 976,00	395 665,04	PAS DE VARIANTE					
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	1 146 100,97 €	-22 032,00 €	1 124 068,97	1 146 100,97	-22 032,00	1 124 068,97		-74 015,53	-6,07%	-19 907,53	-1,74%	
OFFRE N°2	EUROVIA	Aménagement du chemin des Turques	870 109,71 €	-54 048,00	816 061,71	870 109,71	-54 048,00	816 061,71	eurovia & ectp					
		Aménagement De l'accès au centre de tri	443 101,37 €	-37 158,00	405 943,37	443 101,37	-37 158,00	405 943,37						
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	1 313 211,08 €	-91 206,00 €	1 222 005,08	1 313 211,08	-91 206,00	1 222 005,08		169 234,58	14,79%	78 028,58	6,82%	
OFFRE N°3	MALET	Aménagement du chemin des Turques	828 417,00 €	-60 384,00 €	768 033,00	828 417,00	-60 384,00	768 033,00	MALET et sous-traitants					
		Aménagement De l'accès au centre de tri	470 217,50 €	-41 514,00 €	428 703,50	470 217,50	-41 514,00	428 703,50						
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	1 298 634,50 €	-101 898,00 €	1 196 736,50	1 298 634,50	-101 898,00	1 196 736,50		154 658,00	13,52%	52 760,00	4,61%	
OFFRE N°4	FLORES TP								LETTRE DE NON REMISE D'OFFRE					
OFFRE N°5	COLAS	Aménagement du chemin des Turques	798 335,42 €	-44 054,40 €	754 281,02	798 335,42	-44 054,40	754 281,02						
		Aménagement De l'accès au centre de tri	443 129,56 €	-30 287,40 €	412 842,16	443 129,56	-30 287,40	412 842,16						
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	1 241 464,98 €	-74 341,80 €	1 167 123,18	1 241 464,98	-74 341,80	1 167 123,18		97 488,48	8,52%	23 146,68	2,02%	
OFFRE N°6	OMNI TRAVAUX	Aménagement du chemin des Turques	880 263,74 €	-54 787,20 €	825 476,54	880 263,74	-54 787,20	825 476,54	OMNI TRAVAUX et TP D'OC					
		Aménagement De l'accès au centre de tri	504 032,36 €	-37 666,20 €	466 366,16	504 032,36	-37 666,20	466 366,16						
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	1 384 296,10 €	-92 453,40 €	1 291 842,70	1 384 296,10	-92 453,40	1 291 842,70		240 319,60	21,01%	147 866,20	12,93%	
MOYENNE BASE										1 200 355,29 €				
										117 537,03		56 378,79	5%	

■ NOTATION & CLASSEMENT SELON REGLEMENT DE LA CONSULTATION DES OFFRES DE BASE

AMENAGEMENT DU CHEMIN DES TURQUES & DE L'ACCES AU CENTRE DE TRI COMMUNE DE BESSIERES (31660)																
JUGEMENT - CLASSEMENT DES OFFRES																
N° d'Offre Candidat	OFFRE N°1 EXEDRA	OFFRE N°2 EUROVIA	OFFRE N°3 MALET	OFFRE N°5 COLAS	OFFRE N°6 OMNI TRAVAUX											
Moyens humains/Matériels (20)	Sans Observations 20	Sans Observations 20	Sans Observations 20	Sans Observations 20	Sans Observations 20											
Méthodologie proposée pour l'exécution des travaux (20)	DESC Précis 20	DESC Précis 20	DESC Précis 20	DESC Précis 20	DESC Précis 20											
Valeur Technique (50%)	Provenance Fournitures (20)	18,00	18,00	18,00	16,00	18,00										
	Avec FTP - Complet et fournisseurs précis chaux - liant hydrau - granulats - Enrois - Matériaux - tubes - regards - fortes voirie - Emulsion - Borbures - Géotextile -aep- signalisation -espaces verts	La liste des fournitures remise est exhaustive . Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées	La liste des fournitures remise est exhaustive . Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées	La liste des fournitures remise est exhaustive . Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées	La liste des fournitures remise est incomplète , il manque le poste de refolement Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées	La liste des fournitures remise est exhaustive . Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées	La liste des fournitures remise est exhaustive . Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées									
												Poste de relevage EU xylem	Poste de relevage EU xylem	Poste de relevage EU xylem	Poste de relevage EU absence de fiche technique	Poste de relevage EU xylem
												CO- traitance CARO TP	CO- traitance ECTP	Sous- traitance MIDI-TP	Sans sous traitance indiquée	CO- traitance TP D'OC
	Co- traitance & Sous traitance envisagée	Sous- traitance	Sous- traitance	Sous- traitance	Sous- traitance	Sous- traitance	Sans sous traitance indiquée									
		Signalisation	Signalisation	Signalisation	Signalisation	Signalisation										
		espaces verts	espaces verts	espaces verts	espaces verts	espaces verts										
		clôture	clôture	clôture	clôture	clôture										
	Méthodologie de traitement des déchets & impact écologique du chantier (20)	SOGED,Description et analyse présice 18,00	SOGED,Description et analyse présice 18,00	SOGED,Description et analyse présice . Rapport SEVE Eco comparateur 18,00	SOGED,Description et analyse présice 18,00	SOGED,Description et analyse présice 18,00	SOGED,Description et analyse présice 18,00									
	Références (20)	Sans Observations 20,00	Sans Observations 20,00	Sans Observations 20,00	Sans Observations 20,00	Sans Observations 20,00	Sans Observations 20,00									
Valeur technique	96,00	96,00	96,00	96,00	94,00	96,00										
Note Valeur technique	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	48,00										
Prix (30%)	Prix C HT 1 124 068,97 €	Prix C HT 1 222 005,08 €	Prix C HT 1 196 736,50 €	Prix C HT 1 167 123,18 €	Prix C HT 1 291 842,70 €											
Note Prix	30,00	27,60	28,18	28,89	26,10											
Delai (20%)	Planning en semaines 18,00	17,78	19,20	16,67	18,00	17,78	20,00	16,00	16,00	20,00						
Note Globale (100)	95,78	92,26	93,96	91,89	94,10											
Classement	1	4	3	5	2											

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, l'offre de base EXEDRA est économiquement la plus avantageuse compte tenu des critères du règlement de la consultation.

■ VERIFICATION DES PRIX UNITAIRES & SOUS DETAILS VARIANTES

ESTIMATION Maîtrise d'œuvre (€ HT):de l'offre de BASE		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri			1 143 976,50 €				
OFFRE	ENTREPRISE		Montant € HT à l'ouverture	Montant € HT en réponse aux questions	Montant € HT vérifié	Observations	Ecart / Estimation des montants avec VARIANTE	% Estimation des montants avec VARIANTE	
OFFRE N°2	EUROVIA	Aménagement du chemin des Turques	509 857,15 €		509 857,15	eurovia & ectp			
VARIANTE	VARIANTE	Aménagement De l'accès au centre de tri	335 451,21 €		335 451,21				
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	845 308,36 €		845 308,36		-298 668,14	-26,11%	
OFFRE N°3	MALET	Aménagement du chemin des Turques	552 537,00 €		552 537,00	MALET			
VARIANTE	VARIANTE	Aménagement De l'accès au centre de tri	376 584,70 €		376 584,70				
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	929 121,70 €		929 121,70		-214 854,80	-18,78%	
OFFRE N°5	COLAS	Aménagement du chemin des Turques	466 709,44 €		466 709,44	COLAS			
VARIANTE	VARIANTE	Aménagement De l'accès au centre de tri	365 956,91 €		365 956,91				
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	832 666,35 €		832 666,35		-311 310,15	-27,21%	
OFFRE N°6	OMNI TRAVAUX	Aménagement du chemin des Turques	754 146,05 €		754 146,05	OMNI TRAVAUX et TP D'OC			
VARIANTE	VARIANTE	Aménagement De l'accès au centre de tri	420 708,86 €		420 708,86				
		TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri	1 174 854,91 €		1 174 854,91		30 878,41	2,70%	
OFFRE N°2	EUROVIA n°2	Aménagement du chemin des Turques		516 721,85	516 721,85	eurovia & ectp			
VARIANTE	VARIANTE	Aménagement De l'accès au centre de tri		339 810,71	339 810,71				
avec questions pour précisions	avec questions pour précisions	TOTAL Aménagement du chemin des Turques & de l'accès au centre de tri		856 532,56 €	856 532,56		-287 443,94	-25,13%	

■ NOTATION & CLASSEMENT SELON REGLEMENT DE LA CONSULTATION DES OFFRES VARIANTES

AMENAGEMENT DU CHEMIN DES TURQUES & DE L'ACCES AU CENTRE DE TRI
COMMUNE DE BESSIERES (31660)

Val'Aigo Communauté de Communes		JUGEMENT - CLASSEMENT DES OFFRES									
		VARIANTE									
N° d'Offre Candidat		OFFRE N°2 EUROVIA		OFFRE N°3 EUROVIA n°2		OFFRE N°3 MALET		OFFRE N°5 COLAS		OFFRE N°6 OMNI TRAVAUX	
Valeur Technique (50%)	Moyens humains/Matériels (20)	Sans Observations	20	Sans Observations	20	Sans Observations	20	Sans Observations	20	Sans Observations	20
	Méthodologie proposée pour l'exécution des travaux (20)	DESC Précis	20	DESC Précis	20	DESC Précis	20	DESC Précis Couche de forme conservée en partie	18	DESC Précis	20
	Provenance Fournitures (20)	La liste des fournitures remise est exhaustive ,	18	La liste des fournitures remise est exhaustive ,	18	La liste des fournitures remise est exhaustive ,	18	La liste des fournitures remise est incomplète ,il manque le poste de relevement	16	La liste des fournitures remise est exhaustive ,	18
		Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées		Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées		Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées		Les Fiches techniques fournies des fournitures sont conformes aux prescriptions techniques exigées			
		Poste de relevage EU xylem		Poste de relevage EU xylem		Poste de relevage EU xylem		Poste de relevage EU <u>absence de fiche technique</u>			
	Co-traitance & Sous traitance envisagée	<u>CO-traitance</u>		<u>CO-traitance</u>		<u>Sous-traitance</u>		<u>Sans sous traitance indiquée</u>		<u>CO-traitance</u>	
		<u>ECTP</u>		<u>ECTP</u>		<u>MIDI-TP</u>					
		<u>Sous-traitance</u>		<u>Sous-traitance</u>		<u>SOTP & SEIHE</u>					
		<u>Signalisation</u>		<u>Signalisation</u>		<u>Signalisation</u>					
		<u>espaces verts</u>		<u>espaces verts</u>							
<u>clôture</u>	<u>clôture</u>										
Méthodologie de traitement des déchets & impact écologique du chantier (20)	SOGED,Description et analyse présice	18	SOGED,Description et analyse présice	18	SOGED,Description et analyse présice , Rapport SEVE Eco comparateur	18	SOGED,Description et analyse présice	18	SOGED,Description et analyse présice	18	
Références (20)	Sans Observations	20	Sans Observations	20	Sans Observations	20		20	Sans Observations	20	
Valeur technique			96,00		96,00		96,00		92,00		96,00
Note Valeur technique			48,00		48,00		48,00		46,00		48,00
Prix (30%)	Prix € HT		845 308,36 €		856 532,56 €		929 121,70 €		832 666,35 €		1 174 854,91 €
Note Prix			29,55		29,16		26,89		30,00		21,26
Delai (20%)	Planning en semaines		16,70		17,96		15,00		20,00		15,00
	Note planning		17,96		17,96		20,00		15,00		20,00
Note Globale (100)			95,52		95,13		94,89		91,00		89,26
Classement			1		1		2		3		4

Les 4 variantes proposées correspondent au trafic T3 de l'offre de base
Au-delà du choix économique, la validation d'une de ces variantes aura également un impact sur le volet écologique du chantier au vu du réemploi et du traitement en place des matériaux dans les propositions.

La prise en compte de la réfection totale de la couche de forme et du respect de la préconisation du poste de relevage EU par le concessionnaire du réseau reste primordiale dans la décision définitive.

F - Proposition d'attribution.

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, compte tenu des critères du règlement de la consultation. Il est proposé au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché public ou l'accord-cadre au candidat suivant :

GRUPEMENT SOLIDAIRE : OFFRE VARIANTE n°2

EUROVIA MIDI PYRENEES

Agence de Toulouse ,Bd de Ratalens ,31240 SAINT JEAN

SIRET : 414 629 162 00036

Tel : 05 62 892 892

Courriel : bet-toulouse@eurovia.com

&

E.C.T.P sas

ZA des vitarelles 31140 MONTERON

SIRET :419 785 472 00012

Tel : 05 61 09 88 43

Courriel : ectp@wanadoo.fr

Montant HT : 856532.56€HT

TVA 20% : 171306.51€

Montant TTC :1027839.07€TTC

G - Signature du responsable du service chargé de l'analyse des candidatures.

A Villemur sur tarn , le 05/03/2024



Signature,